
工程项目招标控制价汇总表

工程名称:温岭市城西街道下蔡体育场地建设工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

暂估价
安全文明
施工基本费

规费 税金

1 单项工程 466939.56 2722.31 6034.38 38554.64

11.1 市政 416283.85 2495.09 5250.61 34372.06

21.2 安装 50655.71 227.22 783.77 4182.58

合计 466939.56 2722.31 6034.38 38554.64



专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）:单项工程-市政 第1页 共1页

序号 费用名称 计算方法
金额
(元)

一 分部分项工程费及施工技术措施费 表-6 373608.82

1 其中定额人工费 表-6 23162.23

2 其中人工价差 表-6 3428.83

3 其中材料费 表-6 333794.83

4 其中定额机械费 表-6 4841.04

5 其中机械费价差 表-6 803.17

6 企业管理费 表-6 4771.71

7 利润 表-6 2797.58

二 施工组织措施费 8+9+10+11+12+13+14 3052.36

8 安全文明施工基本费 2495.09

9 暂定标化工地增加费

10 提前竣工增加费 386.45

11 二次搬运费 134.42

12 冬雨季施工增加费 36.4

13 行车、行人干扰增加费

14 其他施工组织费 计价时列岀具体费用名称

三 其他项目费 15+16

15 暂定优质工地增加费

16 总承包服务费 表-7

四 规费 5250.61

五 计税不计费 计税不计费

六 税前工程造价 一+二+三+四+五 381911.79

七 税金 34372.06

八 不计税不计费 不计税不计费

九 不计税不计费不下浮 不计税不计费不下浮

十 计税不计费不下浮 计税不计费不下浮

十一 工程下浮

十二 建设工程造价 六+七+八+九+十-十一 416283.85

表-02



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-市政 第1页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

分部分项工程

地面 324781.05 12543.49 1858.33
305476.9

9
1077.24 135.11 2320.94 1360.74

1 综合价 5mm厚硅PU面层（含球场划线） m2 1045 110.00 114950.00 114950

2 综合价 m2 724 105.00 76020.00 76020

3 综合价 篮球架 套 1 3600.00 3600.00 3600

4 综合价 网球柱及拦网(含基础) 套 1 2500.00 2500.00 2500

5 综合价 原混凝土基层凿毛、找平 项 1 2000.00 2000.00 2000

6
2-213+2-214*-

5换
水泥混凝土路面  道路混凝土~厚度
15(cm)^非泵送商品混凝土 C30

m2 1548 57.82 89505.36 7848.36 1161 78050.16 263.16 -15.48 1382.21 810.38

7 2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 77.6 63.27 4909.75 2664.78 394.98 848.17 221.16 0.78 491.77 288.31

8 2-224 水泥混凝土路面养生  养护毯养护 m2 1548 3.57 5526.36 1253.88 185.76 3746.16 213.62 125.23

9 2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 m 309.6 3.81 1179.58 563.47 83.59 306.5 61.92 -6.19 106.56 62.48

10 2-223 路面防滑条 m2 300 5.30 1590.00 213 33 456 531 156 126.78 74.34

本页小计 301781.05 12543.49 1858.33
282476.9

9
1077.24 135.11 2320.94 1360.74

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-市政 第2页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

11 暂估 暂列金额 项 1 10000.00 10000.00 10000

12 暂估 门头建设（含推拉门、标志标识） 项 1 13000.00 13000.00 13000

挡墙加高 10358.65 3758.56 553.56 4809.64 158.72 19.38 667.5 391.34

13 1-187换 挡墙  砖砌体^水泥砂浆 M5.0 m3 17.28 415.23 7175.17 2117.32 313.8 4007.92 117.68 14.34 380.84 223.28

14 3-529换
水泥砂浆抹面  墙面无嵌线^水泥砂
浆 1:2.5

m2 72 22.37 1610.64 789.12 117.36 433.44 41.04 5.04 141.46 82.93

15 A14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 72 15.47 1113.84 648 92.16 198.72 110.42 64.74

16 1-164 φ50泄水孔 m 36 12.75 459.00 204.12 30.24 169.56 34.78 20.39

道路拓宽 11651.14 1211.95 180.43 9165.74 505.68 121.97 292.69 171.61

17 2-1 路床（槽）整形  路床碾压检验 m2 168 1.90 319.20 43.68 6.72 173.04 36.96 36.93 21.66

18
2-213+2-214*-

5换
水泥混凝土路面  道路混凝土~厚度
15(cm)^非泵送商品混凝土 C30

m2 168 57.82 9713.76 851.76 126 8470.56 28.56 -1.68 150.01 87.95

19 2-223 路面防滑条 m2 168 5.30 890.40 119.28 18.48 255.36 297.36 87.36 71 41.63

20 2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 m 33.6 3.81 128.02 61.15 9.07 33.26 6.72 -0.67 11.57 6.78

21 2-224 水泥混凝土路面养生  养护毯养护 m2 168 3.57 599.76 136.08 20.16 406.56 23.18 13.59

240*300mm排水沟 26817.98 5648.23 836.51 14342.46 3099.4 526.71 1490.58 873.89

本页小计 45009.79 4970.51 733.99 36975.38 664.40 141.35 960.19 562.95

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-市政 第3页 共3页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

22 2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 m 159 3.81 605.79 289.38 42.93 157.41 31.8 -3.18 54.73 32.09

23
1-347+1-348*5

换
岩石破碎机拆除混凝土类路面层  无
筋~厚20(cm)

m2 54.06 25.26 1365.56 92.98 13.52 851.99 151.91 161.02 94.4

24 1-154 履带式液压挖掘机挖碴装车 m3 10.812 8.46 91.47 3.89 0.54 58.93 11.14 10.7 6.28

25 1-155 自卸汽车运石碴~  运距1km以内 m3 10.812 13.33 144.12 97.85 19.79 16.67 9.78

26 1-72 挖掘机挖土 装车三类土 m3 32.436 5.17 167.69 11.68 1.62 103.8 19.46 19.68 11.53

27 1-94 自卸汽车运土方~ 运距1km以内 m3 32.436 8.19 265.65 180.34 36.65 30.73 18.01

28 6-292
渠（管）道垫层 混凝土^非泵送商品
混凝土 C20

m3 10.812 357.55 3865.83 327.5 48.55 3381.45 16 -0.54 58.53 34.32

29 6-312换 渠道砌筑 墙身砖砌^水泥砂浆 M7.5 m3 11.448 434.82 4977.82 1558.87 231.02 2665.44 72.58 8.93 278 162.98

30 6-326换 渠道抹灰 底面^水泥砂浆 1:2.5 m2 38.16 19.10 728.86 283.91 41.98 262.16 45.03 6.87 56.05 32.86

31 6-327换 渠道抹灰 砖墙墙面^水泥砂浆 1:2.5 m2 95.4 26.86 2562.44 1231.61 182.21 655.4 112.57 17.17 229.05 134.29

32 6-282 地沟水箅安装 m2 47.7 163.60 7803.72 1308.41 194.14 5947.71 222.95 130.71

33 3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 1 4239.03 4239.03 540 80 1272.89 1528.51 258.51 352.47 206.64

单项措施项目

本页小计 26817.98 5648.23 836.51 14342.46 3099.40 526.71 1490.58 873.89

表-06



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-市政 第1页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 工程人工 元

1 0001110001 一类人工 工日 0.124 143 17.73

2 0001110003 二类人工 工日 166.710 155 25840.05

3 0001110005 三类人工 工日 4.182 177 740.21

 小 计 26598.00

二 主要材料（设备） 元

1 0103120019 镀锌铁丝 综合 kg 5 5.58 27.90

2 0161120033 铁件 kg 139.68 4.14 578.28

3 0301121881 圆钉 kg 1.032 5.75 5.93

4 0401120021 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 kg 3429.767 0.301 1032.36

5 0403120009 黄砂 净砂 t 16.859 100 1685.90

6 0413120007 标准砖 千块 9.037 327 2955.10

7 0413120137 混凝土实心砖 千块 6.132 327 2005.16

8 0431120177 非泵送商品混凝土 C20 m3 10.92 303 3308.76

9 0431120185 非泵送商品混凝土 C30 m3 259.974 327 85011.50

10 0433120027 干混抹灰砂浆 DP M20.0 kg 2439.855 0.236 575.81

11 1331120025 石油沥青 t 0.172 4345 747.34

12 1725121133 Pvc塑料管 φ50 m 36.72 4.62 169.65

13 3305120009 复合水箅盖 m2 48.654 110 5351.94

14 3411120015 水 m3 371.514 5.718 2124.32

15 3501120029 钢模板 kg 51.348 3.87 198.72

16 3501120043 木模板 m3 0.031 1681 52.11

17 综合价 原混凝土基层清洗 项 1 2000 2000.00

18 综合价 围网 m2 724 105 76020.00

19 综合价 篮球架 套 1 3600 3600.00

表-10



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-市政 第2页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

20 综合价 网球柱及拦网 套 1 2500 2500.00

 小 计 189950.77

三 主要机械台班费 元

1 9901140005 履带式推土机 75kW 台班 0.136 772.77 105.10

2 9901140009 履带式推土机 105kW 台班 0.067 957.85 64.18

3 9901140115 履带式单斗液压挖掘机 1m3 台班 0.619 1081.31 669.33

4 9901140153 钢轮内燃压路机 12t 台班 0.192 548.54 105.32

5 9901140251 混凝土路面刻槽机 台班 2.574 416.87 1073.02

6 9905140059 汽车式起重机 8t 台班 0.054 755.13 40.78

7 9907140005 载货汽车 4t 台班 0.124 455.24 56.45

8 9907140033 自卸汽车 15t 台班 0.35 954.68 334.14

9 9907140045 平板拖车组 40t 台班 1 1246.36 1246.36

10 9907140059 机动翻斗车 1t 台班 0.42 231.14 97.08

11 9911140035 灰浆搅拌机 200L 台班 1.977 174.01 344.02

12 9911140099 混凝土切缝机 7.5kW 台班 3.139 28.39 89.12

13 9913140023 木工圆锯机 500mm 台班 3.67 24.27 89.07

14 9913140031 木工平刨床 300mm 台班 3.67 9.62 35.31

15 99Z110315 水泥混凝土真空吸水机 台班 5.972 17.258 103.06

16 99Z1605 履带式单头岩石破碎机 105kW 台班 0.692 1450.56 1003.79

17 99Z5064 混凝土振捣器 平板式 台班 9.769 12.16 118.79

18 99Z5065 混凝土振捣器 插入式 台班 17.245 4.11 70.88

小 计 5645.78

合计 222194.57

四 其中机械人工、燃料费

1 ZJ_05RG 机械人工 工日 9.611 155 1489.71

表-10



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-市政 第3页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

2 ZJ_08QY 汽油(机械) kg 79.663 8.65 689.08

3 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 195.946 7.27 1424.53

4 ZJ_10D 电(机械) 343.766 0.638 219.32

表-10



专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）:单项工程-安装 第1页 共1页

序号 费用名称 计算方法
金额
(元)

一 分部分项工程费及施工技术措施费 表-6 45399.45

1 其中定额人工费 表-6 2074.72

2 其中人工价差 表-6 309.32

3 其中材料费 表-6 41639.34

4 其中定额机械费 表-6 484.1

5 其中机械费价差 表-6 69.79

6 企业管理费 表-6 555.77

7 利润 表-6 266.12

二 施工组织措施费 8+9+10+11+12+13 289.91

8 安全文明施工基本费 227.22

9 暂定标化工地增加费

10 提前竣工增加费 52.71

11 二次搬运费 6.65

12 冬雨季施工增加费 3.33

13 其他施工组织费 计价时列岀具体费用名称

三 其他项目费 14+15

14 暂定优质工地增加费

15 总承包服务费 表-7

四 规费 783.77

五 计税不计费 计税不计费

六 税前工程造价 一+二+三+四+五 46473.13

七 税金 4182.58

八 不计税不计费 不计税不计费

九 不计税不计费不下浮 不计税不计费不下浮

十 计税不计费不下浮 计税不计费不下浮

十一 工程下浮

十二 建设工程造价 六+七+八+九+十-十一 50655.71

表-02



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-安装 第1页 共1页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

分部分项工程

安装 45399.45 2074.72 309.32 41639.34 484.1 69.79 555.77 266.12

1 4-4-16 成套配电箱安装（主材甲供） 台 1 263.02 263.02 162 24 24.99 35.19 16.85

2 4-8-13 m 210 9.58 2011.80 510.3 75.6 1253.7 6.3 112.2 53.72

3 4-8-88*J0.4换 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-5*6 m 240 40.94 9825.60 408 62.4 9208.8 9.6 2.4 90.7 43.44

4 4-13-266
网球场灯 600W LED灯 8.0m 防护等
级IP-65（含基础）

套 8 2654.12 21232.96 442.8 65.6 20208.16 254.24 38.24 151.4 72.49

5 4-13-266
蓝球场灯 400W LED灯 8.0m 防护等
级IP-65（含基础）

套 6 1947.12 11682.72 332.1 49.2 10914.12 190.68 28.68 113.55 54.37

6
4-8-121*J0.3

换

户外电力电缆终端头制作、安装
 10kV以下热缩式（截面mm2以下）
35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆
头制安

个 2 73.00 146.00 81.82 12.12 25.78 17.77 8.51

7 4-14-12
送配电装置系统调试 1kV以下交流供
电(综  合)

系统 1 237.35 237.35 137.7 20.4 3.79 23.28 0.47 34.96 16.74

单项措施项目

本页小计 45399.45 2074.72 309.32 41639.34 484.10 69.79 555.77 266.12

表-06



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-安装 第1页 共2页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 工程人工 元

1 0001110003 二类人工 工日 15.374 155 2382.97

 小 计 2382.97

二 主要材料（设备） 元

1 0301120725 镀锌铁丝 kg 0.246 5.58 1.37

2 0301120837 金属膨胀螺栓 M8 套 4.08 0.48 1.96

3 1403120035 汽油 综合 kg 0.96 8.65 8.30

4
1725121447~
7

PE电缆护套 DN50 m 216.3 5.47 1183.16

5
2500330001~
1

网球场灯 600W LED灯
 8.0m 防护等

套 8.08 2500 20200.00

6
2500330001~
1

蓝球场灯 400W LED灯
 8.0m 防护等

套 6.06 1800 10908.00

7
2803330009~
1

电力电缆  YJV-5*6 m 242.4 37.829 9169.75

 小 计 41472.55

三 主要机械台班费 元

1 2407150015 电能校验仪 ST9040 台班 0.2 57.191 11.44

2 2407150019 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.2 31.243 6.25

3 2407150101 数字万用表 F-87 台班 0.4 6.263 2.51

4 2433150017 电缆测试仪 台班 0.2 17.789 3.56

5 4001120009 其他机械费 元 4.2 1.02 4.28

6 9905140059 汽车式起重机 8t 台班 0.425 755.13 320.93

7 9907140007 载货汽车 5t 台班 0.01 474.14 4.74

8 9909140083 汽车式高空作业车 18m 台班 0.315 631.49 198.92

9 9913140301 台式砂轮机 Ф250mm 台班 0.42 4 1.68

小 计 554.30

表-10



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-安装 第2页 共2页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

合计 44409.82

四 其中机械人工、燃料费

1 ZJ_05RG 机械人工 工日 1.173 155 181.82

2 ZJ_08QY 汽油(机械) kg 5.733 8.65 49.59

3 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 12.363 7.27 89.88

4 ZJ_10D 电(机械) 1.974 0.638 1.26

表-10
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